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ANEXO A
DOCUMENTACION DEL PROYECTO

ANEXO A-1
DOCUMENTACION A SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA

El Anexo A-1 corresponde a la documentacion que sera entregada por el
contratista como desarrollo de los trabajos objeto del contrato, y que estara
conformada, mas no limitada por la siguiente relacion:

1.- Especificaciones Funcionales y Técnicas, memorias descriptivas, de
calculo, y computos de cada elemento de Obra Civil y sus Procesos
Constructivos, y de instalaciones, equipos y sistemas integrados, que
permitan comprobar su alcance,y caracteristicas y el cumplimiento de las
prestaciones contractuales y de la normativa aplicable.

2.- Planos preliminares (basicos) y de detalle con el contenido necesario,
en cada fase, para asegurar y comprobar que se cumplen las
especificaciones contractuales y la normativa aplicable, y que son
compatibles en todo caso con soluciones de detalle a desarrollar en fases
posteriores del proyecto.

3.- Planos “Como Construido” completos del proyecto, incluyendo Obra
Civil, instalaciones, sistemas y utilidades construidas, y con su referencia
cartografica asegurada.

4.- Documentacion Técnica para la realizacion de Pruebas y ensayos de
equipos y sistemas, necesarios para su certificacion, asi como sus
resultados..

5.- Manuales de Operacion y Mantenimiento, de todos los sistemas y
equipos suministrados e instalados en el proyecto.

6.- Manuales de Partes y de Despiece, de todos los equipos suministrados
e instalados en el proyecto

7.- Manuales de Capacitacion de Personal, designado por la SMP, para la
operacion y mantenimiento de todos los sistemas, instalaciones y equipos
suministrados e instalados en el Proyecto.
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ANEXO A-2

PLANOS ‘|

del Anexo DI 2 al Pliego de la Licitacion. Se remitiran al Resentante de EL
ESTADO en la administracion del Contrato tres (3) copias”de estos planos,
acompanados de la memoria de calculos en igual numero de copias. Tras la
opinién evidenciada por la firma del Representante de EL ESTADO en la
administracion del Contrato en la copia que se devuelva al Contratista, éste
presentara tres (3) copias adicionales, mostrando las correcciones, adiciones u
observaciones emitidas por el Representante de EL ESTADO en la administracion
del Contrato, si las hubiere.

Los planos de ingenieria deberan ser presentados por el Contratista con suficiente
antelacion a la fecha de inicio propuesta para la parte de los Trabajos que alli se
describan, a fin de permitile al Representante de EL ESTADO en la
administracion del Contrato suficiente tiempo para revisar, y al Contratista para
corregir, sin causar demoras a los Trabajos. El tiempo debe ser proporcional a la
complejidad de la tarea correspondiente a dichos Planos.

Los planos finales de ingenieria se presentaran en hojas de papel original
transparente, de buena calidad, previamente aprobada por el Representante de
EL ESTADO en la administracion del Contrato, de 0.91m. X 0.61m., a una escala
apropiada previamente acordada. Los detalles se dibujaran a una escala
apropiada (no menor a 1:20), que permita apreciar los mismos. Los planos
deberan contener toda la informacion necesaria para la ejecucion de los trabajos.
La presentacion de las hojas de plano perfil y de los detalles sera previamente
aprobada por EL ESTADO. Los planos se deberan entregar adicionalmente en CD
u otro formato electronico.

Para la revisién y opinion de los Planos de Ingenieria por parte de EL ESTADO, se
seguira el siguiente procedimiento:

= Cada revision parcial se realizara en un plazo maximo de diez (10) Dias
Habiles, contados a partir de la fecha de la presentacion formal y completa
de la etapa o sub-etapa correspondiente, con los comentarios vy
sugerencias respectivas incorporadas;

= Es obligacion del Contratista presentar para la aprobacion de la Autoridad
de Transito y Transporte Terrestre (ATTT), los planos necesarios
mostrando los desvios a construir y las canalizaciones del transito, en cada
etapa de la construccion del proyecto, de ser requerido, para la ejecucion
de los trabajos. Los planos deben contemplar todos los detalles de
sefializacion y seguridad vial, de acuerdo a las especificaciones técnicas
actualizadas.

= E| Contratista tramitara con todas las instituciones correspondientes las
aprobaciones de los planos.

= Los planos de ingenieria para la obra civil deberan estar sellados y firmados
por un Ingeniero que esté registrado como Ingeniero Civil en la Junta
Técnica de Ingenieria y Arquitectura de la Republica de Panama. Cuando
se requiera realizar verificaciones de los calculos para la obra civil por parte
de profesionales independientes, estas verificaciones también deberan

estar selladas y firmadas por otro Ingeniero Civil que esté registrado en la
Junta Téecnica de Ingenieria y Arquitactura, de la Republica de Panama.

Una vez sancionados los planos de ingenieria por parte de EL ESTADO, estos
seran los planos de trabajo iniciales, en donde el Contratista hara las
actualizaciones, seguimientos y control de los Trabajos. Adicional a la informacion
incluida en los planos de ingenieria, los planos de trabajo incluiran, pero sin
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limitarse a ello, los diagramas de ereccion, esfuerzo, combas, formaletas, obra' -~ "

falsa, mamposteria dimensionada, barras y piezas, organizacion, asi como
también los dibujos y diagramas que sean solicitados por el ingeniero o por e
residente. T

Para cada presentacion de planos de trabajo por parte ;del Contratista,
Representante de EL ESTADO en la administracion del Contrato revisara

primer lugar si la solicitud de aprobacion esta completa. El Representante d 7 I

ESTADO en la administracion del Contrato notificara por escrito al Contratista
cuando considere que la solicitud de aprobacion de los planos de trabajo esta
completa.

Los Planos de trabajo deberan estar de acuerdo con los requisitos de las
diferentes normativas internacionales y panamenas y lo aqui especificado. Los
Planos de Trabajo deberan incluir suplementos y la memoria de calculos de los
cuales provienen los dibujos, asi como la descripcion de la metodologia
constructiva o de fabricacion, instalacion y puesta en funcionamiento.

Los Planos de Trabajo deberan estar de acuerdo a lo siguiente:

(a) Para la revision inicial, se presentaran tres (3) juegos de los planos de
trabajo.

(b) Los planos deberan tener un tamafio de 610 x 914mm (24x36 in) o
279x432mm (11x17 in). Los Suplementos y Memoria de Calculos deberan
ser presentados en un tamafio de 216x279 mm (8.5x11in).

(c) Para los planos, el texto debera tener un alto nominal minimo de 2.8 mm.
Para el suplemento y los calculos, el tipo de letra (font) sera “Arial” y el
tamario de ésta debera ser de un minimo de 12.

(d) Cada Plano de Trabajo y cada pagina de Suplemento o de la Memoria de
Calculo, debera incluir como minimo: el nombre del proyecto, el nombre del
Contratante, el nombre del Contratista, el nimero del Contrato y el control de
registro de las Revisiones.

(e) El texto y los detalles deberan ser legibles y adecuados para
fotocopiarlos y reducirlos.

() Ademas de los Planos de Trabajo presentados impresos, estos también
deberan entregarse en archivos electronicos. Los archivos electronicos
deberan ser en un formato de documento portatil (PDF) y deberan ser
suministradas en un disco compacto (CD) multimedia. Cada hoja de plano
debera ser un archivo PDF separado en el CD. La copia electronica de la
Memoria de Calculos y Suplementos deberan hacerse en archivos PDF
separados, de tal manera que no mas de cincuenta (50) paginas sean
incluidas en el mismo archivo del CD. ElI CD debe contener un indice con los
nombres de los archivos y una descripcién del contenido del archivo
correspondiente. Los archivos deberan listarse en la secuencia de:

1) indice,

2) Planos,

3) Suplementos y

4) Memoria de Calculos.

Si se utiliza mas de un CD para la solicitud de aprobacion de un Plano de
Trabajo dado, el indice debera estar incluido en cada CD.

(g) Ai conciuirse ios trabajos y luego de la tirma del Acta de Aceptacion
Final, un juego compilado de todos los Planos de Trabajo aprobados por el
representante autorizado por la Entidad Contratante, en forma electronica e
incluyendo todas las revisiones y correcciones, deberan ser entregados al
mismo representante. El indice debera ser el primer archivo en el CD.
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Al concluirse los trabajos y luego de la firma del Acta de Aceptacion Final, se le
entregara al Representante de EL ESTADO en la administracion del Contrato un
juego de copias reducidas, impresas en Papel Bond (minimo 75 grs/m?) tamafio
279 x 432 mm (11x17 in), de todos los planos de trabajo aprobados, incluyendo
todas las correcciones y revisiones. Las copias reducidas que sean comunes a
diferentes tramos, deberan ser presentadas por cada tramo. Se debera incluir en
la copia reducida inicial del juego correspondiente a cada tramo, un indice
preparado especialmente para los planos de cada tramo, conteniendo los numeros
de hoja y titulos. El orden de las copias reducidas correspondientes a cada tramo,
debera estar acorde con el orden de los nUmeros de plano indicados en el indice.

Planos de obra terminada:

El Contratista mantendra en los trabajos un (1) juego de planos completo,
adicional a los que utilice en la ejecucion de la misma, con el propésito de incluir
en ellos todos los cambios, modificaciones y observaciones que se hayan
autorizado a fin de mantener un control completo de la ejecucion de los Trabajos.
Los mismos deberan estar al dia al cierre de cada cuenta. Al finalizar los Trabajos,
al tiempo de efectuarse la inspeccion final, el Contratista entregara al
Representante de EL ESTADO en la administracion del Contrato un plano
reproducible que incluya todas las correcciones y cambios que se hayan
ordenado. El Contratista adjuntara a este juego una (1) copia de todos los planos
de trabajo utilizados todo lo cual estara respaldado con una copia electronica. El
Contratista suministrara los planos de trabajo y confeccionara los de los trabajos
terminados sin que dicho suministro y confeccion implique pago adicional alguno.
La entrega de los planos de obra terminada sera requisito indispensable para la
devolucidon del 5% de garantia retenido al Contratista y para obtener la
certificacion de Terminacion Final de la Obra o elementos de la Obra

Los Planos de Trabajo y los Planos Finales de Ingenieria para las obras civiles
deberan estar sellados y firmados por un Ingeniero que esté registrado como
Ingeniero Civil en la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura de la Republica de
Panama. Cuando se requiera realizar verificaciones de los calculos por parte de
profesionales independientes, estas verificaciones también deberan estar selladas
y firmadas por otro Ingeniero Civil que esté registrado en la Junta Técnica de
Ingenieria y Arquitectura de la Republica de Panama.

CONTRATO No SMP- 28-2010. Linea 1 Metro de Panama. ANEXOS



