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ANEXO M: LA OFERTA DEL CONTRATISTA Y LA RESOLUCION DE ADJUDICACION.
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Licitacién por Mejor Valor con Evaluacion Separada No. 2014-0-03-0-08-LV-016448
“Servicios de ingenieria de disefio, construccion de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea y
‘Y estaciones, suministro e instalacion del sistema integral ferroviario que incluye el material rodante y puesta en
marcha de la Linea 2 del Metro de Panama”.
R-1: FORMULARIO DE PROPUESTA YOIQUATOE 134
i~ -
\‘N\-___..."'/
54T Panama, 12 de enero de 2015.

Conltraloria General de 1a Replblica

Direccién de Figcatizacion General 8] Q 0 Ly 2
30 JH{ZB“

RICARDO DE LEON MARCISCANO
Jefe de Fiscalizacion

Su Excelencia :
Ministro de la Presidencia/SMP
E-S5.D.

ooyO-m=2m<g

Senor Ministro:

El suscrito MARCOS STEINTHAL TEPEDINO, brasilefo, casado, ingeniero civil, titular del
pasaporte brasilefio n® YB069860, debidamente facultado mediante Poder Especial otorgado,
actuando en nombre y representacion del CONSORCIO LINEA 2 formado por las empresas
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., una sociedad debidamente organizada y
existente de conformidad con las leyes de la Republica Federativa de Brasil con sede en Praia de
Botafogo, n° 300, 11° piso, Botafogo, Ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, Brasil,
con sucursal en Panama, registrada en la ficha 1196, documento 693864 del Registro Publico, de
Panama y domicilio en la Torre de las Ameéricas, Torre C, piso 33 y 34, y FCC CONSTRUCCION,
S.A., una sociedad debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de Espania
con sede en Barcelona, Calle Balmes n° 36, C.P. 08007, Barcelona, Catalufa, Espana, con
N~ sucursal registrada en la ficha 1227, documento 838689 del Registro Publico de Panama, con
' domicilio en Calle Alberto Navarro, casa 47, corregimiento de Bellavista (en lo sucesivo y para
efectos de esta Propuesta el “Consorcio”), comparecemos a presentar Propuesta para la Licitacion
por Mejor Valor con Evaluacion Separada N° 2014-0-03-0-08-LV-016448 para los "SERVICIOS DE
INGENIERIA DE DISENO, CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES AUXILIARES
DE LINEA Y ESTACIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO
QUE INCLUYE EL MATERIAL RODANTE Y PUESTA EN MARCHA DE LA LINEA 2 DEL METRO DE
PANAMA” (en adelante la licitacion), luego de haber examinado el Pliego de Cargos, incluidas sus
enmiendas, adendas o modificaciones.

Nos comprometemos en caso de resultar adjudicatarios de la licitacion a la obligacion de ejecutar
fielmente el objeto del Contrato y a entregar los Trabajos en el tiempo maximo establecido en los
documentos de licitacion o antes, y realizar todo lo que se estipule en el Pliego Cargos de esta
licitacion y toda la documentacion relacionada con el mismo.

Aceptamos, sin restricciones ni objeciones, todo el contenido del Pliego de Cargos, y
manifestamos haber analizado y comprendido los alcances del modelo de Contrato incluido en
dicho Pliego, por lo que, en caso de resultar ganadores de la licitacion, nos comprometemos a
suscribirlo.

Nuestra Propuesta sera valida por un periodo ciento ochenta (180) dias calendarios, a partir de la
fecha de celebracion del Acto Publico

Adjuntamos los siguientes documentos:

st SOBRE 1: FIANZA DE PROPUESTA.

ODEBRECHT ) > 4 _ MARCOS STEINTHAL TEPEDINOD  [Waielan T T
T T s = DIRECTOR EJECUTIVO LINEA Joes
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Licitacion por Mejor Valor con Evaluacion Separada No. 2014-0-03-0-08-LV-016448
“Servicios de ingenieria de disefio, construccion de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea y FOIRMIUILAR]L )
L 4 estaciones, suministro € instalacion del sistema integral ferroviario que incluye el material rodante y puesta en
marcha de la Linea 2 del Metro de Panama”.

R-1: FORMULARIO DE PROPUESTA HOJA 2 DE 1

SOBRE 2: PROPUESTA TECNICA. nR0C7J

SECCION 1 DE LOS REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS.

1.1 SUB-SECCION DE REQUISITOS MINIMOS OBLIG
ADMINISTRATIVO LEGAL

la Republica
aclon General

R-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

R-2: FIANZA DE PROPUESTA

R-3: PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION

COPIA SIMPLES DE CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTES
CERTIFICADO DE REGISTRO PUBLICO ORIGINAL O COPIA LEGIBLE AUTENTICADA POR NOTARIO PUBLICO
R-4: INFORMACION REQUERIDA EN EL CONVENIO DE CONSORCIO

R-5: DECLARACION JURADA CERTIFICANDO LA VERACIDAD DE INFORMACION CONTENIDA EN LA
PROPUESTA _

R-6: DECLARACION JURADA SOBRE MEDIDAS DE RETORSION

R-7: MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACCIONES NOMINATIVAS

R-8: DECLARACION ARTICULO 16 DE LA LEY 22 DE 2006

R-9: COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

. R-10: CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

~ CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (JTIA)

R-11: MANIFESTACION DE CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES

R-12: FIANZA DE CUMPLIMIENTO

R-13: FIANZA DE SOLIDARIDAD

R-14: COMPROMISO DE PARTICIPACION COMO SUBCONTRATISTA

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES DE PANAMA COMPRAS

AVISO DE OPERACIONES

PAZ Y SALVO DEL PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL A LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

PAZ Y SALVO DE RENTA CON EL TESORO NACIONAL

COPIA DIGITAL COMPLETA DE LA PROPUESTA TECNICA

RICARDO DE LEON MARCI
Jefa de Flsuliuciéicuo

1.2 SUB-SECCION DE REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS DE CARACTER
FINANCIERO

ESTADOS FINANCIEROS COMPLETOS PARA LOS ANOS 2011, 2012 Y 2013
RM-1: INDICES FINANCIEROS

RM-2: CARTA DE INTENCION DE FINANCIAMIENTO

RM-3: ACEPTACION DE FORMA DE PAGO

1.3 SUB-SECCION DE REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS DE EXPERIENCIA

RM-7: EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE METRO O FERROVIARIO

i RM-8: EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIQN DE VIADUCTOS Y/O PUENTES

RM-9: EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION DE ESTACIONES

RM-10: EXPERIENCIA EN SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO

EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO

ODEBRECHT p > J _ MARCOS STEINTHAL TEPEDIND  loa el 7
e s — DIRECTOR EJECUTIVO LINEA
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Licitacion por Mejor Valor con Evaluacion Separada No.

“Servicios de ingenieria de disefio, construccion de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea y
A 4 estaciones, suministro e instalacion del sistema integral ferroviario que incluye el material rodante y puesta en
marcha de la Linea 2 del Metro de Panama”.

R-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

SECCION 2 DOCUMENTOS DEMOSTRATIVOS DE QUE LA PROPUESTA TECNICA SE
AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUISITOS DE EXPERIENCIA ;
APLICABLES AL PERSONAL CLAVE W :’—.?_

A — DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA TODOS LOS COMPONENTES E
INTERFACES DE LAS INSTALACIONES Y SISTEMAS

BI-1 ~ D‘ESCRIPCION DETALLADA DE COMO EL PROPONENTE DESARROLLARA LOS TRABAJOS DE
INGENIERIA DE DETALLE

DI-2 — DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO E
INTERFACES DE LAS INSTALACIONES Y SISTEMAS — PROGRAMA DETALLADO

DI-3 — DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO E
INTERFACES DE LAS INSTALACIONES Y SISTEMAS - SOFTWARE, HARDWARE Y NORMAS
INTERNACIONALES QUE SE UT]LIZARAN EN EL DISENO

DI-4 — DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO E
INTERFACES DE LAS INSTALACIONES Y SISTEMAS — PERSONAL CLAVE

B — OBRAS CIVILES

OC-1 — OBRAS CIVILES: DESCRIPCION DETALLADA DE COMO EL PROPONENTE DESARROLLARA LOS
TRABAJOS

0C-2 — OBRAS CIVILES: PROGRAMA DETALLADO

0C-3 - OBRAS CIVILES: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS -
CONSTRUCCION DE VIADUCTOS

OC-4 - OBRAS CIVILES: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS -
CONSTRUCCION DE INTERCONEXION ENTRE UNA VIA DEL VIADUCTO DE LA LINEA 1 Y CON UNA VIA DEL
VIADUCTO DE LA LINEA 2 _

OC-5 - OBRAS CIVILES: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS -
CONSTRUCCION DE ESTACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS CONEXAS

0C-6 - OBRAS CIVILES: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS -
CONSTRUCCION DE PATIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO LIGERO

OC-7 — OBRAS CIVILES: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS -
CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL DEL CRUCE DE LA LINEA 1 CON LA LINEA 2 EN LA ESTACION SAN
MIGUELITO

OC-8 - OBRAS CIVILES: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS -
CONSTRUCCION DE OBRAS PROVISIONALES Y DESVIOS DEL TRAFICO VEHICULAR TANTO PUBLICO COMO
PRIVADO

OC-9 — OBRAS CIVILES: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS -
REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYENDO REEMPLAZO DE PASOS
PEATONALES QUE SEAN REMOVIDOS)

OC-10 - OBRAS CIVILES: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS -
RESTITUCION DE SUPERFICIE ALREDEDOR DE LAS ESTACIONES CON ESPACIOS PUBLICOS MAS AMPLIOS
OC-11 - OBRAS CIVILES: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS -
MANTENIMIENTO DE LAS AVENIDAS DOMINGO DIAZ Y PANAMERICANA EN EL TRAMO DE LA LINEA Y
RESTITUCION DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

OC-12 — OBRAS CIVILES: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS — OTRAS
QUE DETERMINE EL PROPONENTE COMO NECESARIAS

D) H ECHT D __ MARCOS STEINTHAL TEPEDINO  yiitn
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Licitacién por Mejor Valor con Evaluacion Separada No. 2014-0-03-0-08-LV-016448

“Servicios de ingenieria de disefio, construccion de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea y
estaciones, suministro e instalacion del sistema integral ferroviario que incluye el material rodante y puesta en R-1
marcha de la Linea 2 del Metro de Panama”. cr

R-1: FORMULARIO DE PROPUESTA S HOJA 4 DE 13

OC-13 — OBRAS CIVILES: EQUIPO PRINCIPAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION Y PROGRAMA DE
USO - CONSTRUCCION DE VIADUCTOS

OC-14 — OBRAS CIVILES: EQUIPO PRINCIPAL QUE SE U'I'ILIZARA EN LA CONSTRUCCION Y PROGRAMA DE
uso - CONSTRUCCION DE INTERCONEXION ENTRE UNA VIA DEL VIADUCTO DE LA LINEA 1 Y CON UNA
VIA DEL VIADUCTO DE LA LINEA 2

OC-15 — OBRAS CIVILES: EQUIPO PRINCIPAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION Y PROGRAMA DE
USO - CONSTRUCCION DE ESTACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS CONEXAS

OC-16 — OBRAS CIVILES: EQUIPO PRINCIPAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION Y PROGRAMA DE
USO - CONSTRUCCION DE PATIOS Y TALLER DE MANTENIMIENTO LIGERO

OC-17 — OBRAS CIVILES: EQUIPO PRINCIPAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION Y PROGRAMA DE
USO - CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL DEL CRUCE DE LA LINEA 1 CON LA LINEA 2 EN LA
ESTACION DE SAN MIGUELITO

OC-18 — OBRAS CIVILES: EQUIPO PRINCIPAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION Y PROGRAMA DE
USO - CONSTRUCCION DE OBRAS PROVISIONALES Y DESVIOS DEL TRAFICO VEHICULAR TANTO PUBLICO
COMO PRIVADO

OC-19 — OBRAS CIVILES: EQUIPO PRINCIPAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION Y PROGRAMA DE
USO - REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYENDO REEMPLAZO DE
PASOS PEATONALES QUE SEAN REMOVIDOS)

OC-20 — OBRAS CIVILES: EQUIPO PRINCIPAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION Y PROGRAMA DE
USO - RESTITUCION DE SUPERFICIE ALREDEDOR DE LAS ESTACIONES CON ESPACIOS PUBLICOS MAS
AMPLIOS

0OC-21 — OBRAS CIVILES: EQUIPO PRINCIPAL QUE SE U'I'ILiZARA EN LA CONSTRUCCION Y PROGRAMA DE
USO - MANTENIMIENTO DE LAS AVENIDAS DOMINGO DIAZ Y PANAMERICANA EN EL TRAMO DE LA LINEA
Y RESTITUCION DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

0C-22 — OBRAS CIVILES: EQUIPO PRINCIPAL QUE SE UTILIZARA EN LA CONSTRUCCION Y PROGRAMA DE
USO - OTRAS QUE DETERMINE EL PROPONENTE COMO NECESARIAS

0OC-23 - OBRAS CIVILES: PERSONAL CLAVE - CONSTRUCCION DE VIADUCTOS

OC-24 — OBRAS CIVILES: PERSONAL CLAVE - CONSTRUCCION DE INTERCONEXION ENTRE UNA VIA DEL
VIADUCTO DE LA LINEA 1 Y CON UNA ViA DEL VIADUCTO DE LA LINEA 2

0OC-25 — OBRAS CIVILES: PERSONAL CLAVE - CONSTRUCCION DE ESTACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS
CONEXAS

0C-26 — OBRAS CIVILES: PERSONAL CLAVE - CONSTRUCCION DE PATIOS Y TALLER DE MANTENIMIENTO
LIGERO

OC-27 — OBRAS CIVILES: PERSONAL CLAVE - CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL DEL CRUCE DE LA
LINEA 1 CON LA LINEA 2 EN LA ESTACION DE SAN MIGUELITO

OC-28 — OBRAS CIVILES: PERSONAL CLAVE - CONSTRUCCION DE OBRAS PROVISIONALES Y DESVIOS DEL
TRAFICO VEHICULAR TANTO PUBLICO COMO PRIVADO

0C-29 - OBRAS CIVILES: PERSONAL CLAVE - REUBICACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
PUBLICOS (INCLUYENDO REEMPLAZO DE PASOS PEATONALES QUE SEAN REMOVIDOS)

OC-30 - OBRAS CIVILES: PERSONAL CLAVE - RESTITUCION DE SUPERFICIE ALREDEDOR DE LAS
ESTACIONES CON ESPACIOS PUBLICOS MAS AMPLIOS

OC-31 — OBRAS CIVILES: PERSONAL CLAVE - MANTENIMIENTO DE LAS AVENIDAS DOMINGO DIAZ Y
PANAMERICANA EN EL TRAMO DE LA LINEA Y RESTITUCION DE LAS VIAS AFECTADAS POR LA
CONSTRUCCION DEL PROYECTO

0C-32 - OBRAS CIVILES: PERSONAL CLAVE - OTRAS QUE DETERMINE EL PROPONENTE COMO
NECESARIAS

Coniraloria General de la Republica

Direccién de Fiscalizacién Ganeral
30 N 2015

RICARDO DE &EQH MARCISCANO
Jafa do Fiscaliza
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Licitacion por Mejor Valor con Evaluacion Separada No. 2014-0-03-0-08-tv-016448
“"Servicios de ingenieria de disefio, construccion de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea y U
L 4 estaciones, suministro e instalacion del sistema integral ferroviario que incluye €l material rodante y puesta en
marcha de la Linea 2 del Metro de Panama”. de b
R-1: FORMULARIO DE PROPUESTA H DE 18

C - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE
LINEA Y ESTACIONES

SA-1 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: DESCRIPCION DETALLADA DE COMO EL PROPONENTE DESARROLLARA LOS TRABAJOS

SA-2 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: PROGRAMA DETALLADO

SA-3 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: DESCRIPCION FUNCIONAL Y OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
SISTEMA CONTRA INCENDIO

SA-4 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: DESCRIPCION FUNCIONAL Y OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
VENTILACION

SA-5 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: DESCRIPCION FUNCIONAL Y OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
AIRE ACONDICIONADO

SA-6 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: DESCRIPCION FUNCIONAL Y OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ~
SISTEMA DE BOMBEO

SA-7 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
-~ ESTACIONES: DESCRIPCION FUNCIONAL Y OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA

SA-8 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: DESCRIPCION FUNCIONAL Y OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
SISTEMA DE ILUMINACION Y FUERZA

SA-9 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: DESCRIPCION FUNCIONAL Y OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
SISTEMAS DE INFORMACION AL PUBLICO

SA-10 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: DESCRIPCION FUNCIONAL Y OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
SISTEMAS DE ELEVACION (ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS)

SA-11 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: DESCRIPCION FUNCIONAL Y OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
SISTEMA DE BOLETERIA

SA-12 - DISERNO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: GARANTIAS DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES — SISTEMA CONTRA INCENDIO

SA-13 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: GARANTTAS DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES — VENTILACION

SA-14 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: GARANTIAS DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES — AIRE ACONDICIONADO

SA-15 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: GARANTIAS DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES — SISTEMA DE BOMBEO

SA-16 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: GARANTIAS DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES — REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA
SA-17 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: GARANT[AS DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES — SISTEMA DE ILUMINACION Y FUERZA
SA-18 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: GARANTIAS DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES - SISTEMAS DE INFORMACION AL
PUBLICO

ODEBRECHT D . MARCOS STEINTHAL TEPEDINO [y iw:Iny
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Licitacion por Mejor Valor con Evaluacion Separada No. 2014-0-03-0-08-LV-016448

“Servicios de ingenieria de disefio, construccién de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea y

. estaciones, suministro e instalacion del sistema integral ferroviario que incluye el material rodante y puesta en
marcha de la Linea 2 del Metro de Panama”. e

R-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

SA-19 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: GARANTIAS DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES — SISTEMAS DE ELEVACION (ASCENSORES
Y ESCALERAS MECANICAS)
SA-20 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: GARANTIAS DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES — SISTEMA DE BOLETERIA
SA-21 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS -
SISTEMA CONTRA INCENDIO
SA-22 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS -
VENTILACION
SA-23 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS — AIRE
ACONDICIONADO
SA-24 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS -
SISTEMA DE BOMBEO
SA-25 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS -
REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA

< SA-26 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
& ESTACIONES: NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS -
SISTEMA DE ILUMINACION Y FUERZA
SA-27 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS -
SISTEMAS DE INFDRMACION AL PUBLICO
SA-28 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS -
SISTEMAS DE ELEVACION (ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS)
SA-29 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS -
SISTEMA DE BOLETERIA ) _
SA-30 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: PERSONAL CLAVE — SISTEMA CONTRA INCENDIO )
SA-31 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: PERSONAL CLAVE - VENT[LACION )
SA-32 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: PERSONAL CLAVE — AIRE ACONDICIONADO _
SA-33 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: PERSONAL CLAVE - SISTEMA DE BOMBEO ‘
SA-34 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: PERSONAL CLAVE — REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA )
SA-35 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: PERSONAL CLAVE — SISTEMA DE ILUMINACION Y FUERZA )
SA-36 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: PERSONAL CLAVE — SISTEMAS DE INFORMACION AL PUBLICO )
SA-37 — DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: PERSONAL CLAVE — SISTEMAS DE ELEVACION (ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS)
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SA-38 - DISENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LINEA Y
ESTACIONES: PERSONAL CLAVE - SISTEMA DE BOLETERIA

D — SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO

SI-1 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: DESCRIPCION DETALLADA

DE COMO EL PROPONENTE DESARROLLARA LOS TRABAJOS

SI-2 ~ SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: PROGRAMA DETALLADO

SI-3 — SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: DESCRIPCION FUNCIONAL Y

OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS — ViA FERREA

SI-4 — SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: DESCRIPCION FUNCIONAL Y

OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS — SENALIZACION Y CONTROL

SI-5 — SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: DESCRIPCION FUNCIONAL Y

OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS — ELECTRIFICACION

SI-6 — SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: DESCRIPCION FUNCIONAL Y

OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS — TELECOMUNICACIONES

SI-7 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: DESCRIPCION FUNCIONAL Y

OPERATIVA, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ~ MANDO CENTRALIZADO

SI-8 — SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: GARANTIAS DE LOS EQUIPOS
: ~ VIA FERREA

@ SI-9 — SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: GARANTIAS DE LOS EQUIPOS

~ SENALIZACION Y CONTROL ’

SI-10 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: GARANTIAS DE LOS

EQUIPOS — ELECTRIFICACION

SI-11 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: GARANTIAS DE LOS

EQUIPOS — TELECOMUNICACIONES

SI-12 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: GARANTIAS DE LOS

EQUIPOS — MANDO CENTRALIZADO

SI-13 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: NORMAS
INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS — VIA FERREA

SI-14 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: NORMAS
INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS — SENALIZACION Y CONTROL
SI-15 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: NORMAS
INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS - ELECTRIFICACION

SI-16 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: NORMAS
INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS — TELECOMUNICACIONES
SI-17 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: NORMAS

INTERNACIONALES QUE APLICARAN EN LA FABRICACION DE LOS EQUIPOS — MANDO CENTRALIZADO
SI-18 — SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: PERSONAL CLAVE - ViA
FERREA

SI-19 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: PERSONAL CLAVE -
SENALIZACION Y CONTROL _

SI-20 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: PERSONAL CLAVE -
ELECTRIFICACION

SI-21 - SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: PERSONAL CLAVE -
< TELECOMUNICACIONES _

SI-22 — SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO: PERSONAL CLAVE — MANDO
CENTRALIZADO
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“Servicios de ingenieria de disefio, construccion de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea y FCRMULA IO
. estaciones, suministro e instalacion del sisgema integral ferroviario que incluye el material jodante y puesta en =1
marcha de la Linea 2 del Metro de Panama”.

R-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

E - SUMINISTRO DEL MATERIAL RODANTE

MR-1 — SUMINISTRO DEL MATERIAL RODANTE: DESCRIPCION DETALLADA DE COMO EL PROPONENTE
DESARROLLARA LOS TRABAJOS

MR-2 — SUMINISTRO DEL MATERIAL RODANTE: PROGRAMA DETALLADO

MR-3 — SUMINISTRO DEL MATERIAL RODANTE: DESCRIPCION FUNCIONAL Y OPERATIVA, INCLUYENDO
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

MR-4 — SUMINISTRO DEL MATERIAL RODANTE: GARANTIAS DE LOS EQUIPOS
MR-5 - SUMINISTRO DEL MATERIAL RODANTE: NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICAR/@(N PARA EL
DISENO Y FABRICACION DE LOS EQUIPOS £| Direceion so Fialecion camet
MR-6 — SUMINISTRO DEL MATERIAL RODANTE: PERSONAL CLAVE B

F

3 0 Jug 2015

RICARDO DE LEON MARCISCANO

Jefe de Fiscalizacién

c
A
D
o

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

RH-1 - ADMI[\JISTRACION DE RECURSOS HUMANOS: DESCRIPCION DETALLADA DEL PLAN DE
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS

RH-2 — ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS: PROGRAMA DETALLADO

RH-3 — ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS: PERSONAL CLAVE

-/ .
LOGISTICA DE SUMINISTROS
LS-1 - LOGISTICA DE SUMINISTROS: DESCRIPCION DETALLADA DE COMO EL PROPONENTE
DESARROLLARA LOS TRABAJOS
LS-2 - LOGISTICA DE SUMINISTROS: PROGRAMA DETALLADO
LS-3 — LOGISTICA DE SUMINISTROS: PERSONAL CLAVE
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD
SE-1 — ADMIN_ISTRACION DE LA SEGURIDAD: DESCRIPCION DETALLADA DE COMO EL PROPONENTE
DESARROLLARA LOS TRABAJOS
SE-2 — ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD: PERSONAL CLAVE
MANEJO DE TRAFICO (DESVIACIONES)
MT-1 — MANEJO DE TRAFICO (DESVIACIONES): DESCRIPCION DETALLADA DE COMO EL PROPONENTE
DESARROLLARA LOS TRABAJOS
MT-2 — MANEJO DE TRAFICO (DESVIACIONES): PROGRAMA DETALLADO
MT-3 — MANEJO DE TRAFICO (DESVIACIONES): PERSONAL CLAVE
| —
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“Servicios de ingenieria de disefio, construccion de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea y
estaciones, suministro e instalacion del sistema integral ferroviario que incluye el material rodante y puesta en
marcha de la Linea 2 del Metro de Panama”. '
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R-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

MANEJO DEL AMBIENTE

MA-1 — MANEJO DEL AMBIENTE: DESCRIPCION DETALLADA DE COMO EL PROPONE
LOS TRABAJOS
MA-2 — MANEJO DEL AMBIENTE: PERSONAL CLAVE

5 9 '._- lizacisn GH:I:“
30 JYZGIS

R:cnnoo OE LEON

efe de Fige di‘i‘ztzﬂ CANO

MANEJO DE LA CALIDAD

CA-1 — MANEJO DE LA CALIDAD: DESCRIPCION DETALLADA DE COMO EL PROPONENTE DESARROLLARA
LOS TRABAJOS
CA-2 - MANEJO DE LA CALIDAD: PERSONAL CLAVE

CONTROL DEL PROYECTO

CP-1 — CONTROL DEL PROYECTO: DESCRIPCION DETALLADA DE COMO EL PROPONENTE DESARROLLARA

LOS TRABAJOS
CP-2 — CONTROL DEL PROYECTO: PROGRAMA DETALLADO
CP-3 — CONTROL DEL PROYECTO: PERSONAL CLAVE

COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

RP-1 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS: DESCRIPCION DETALLADA DE COMO EL
PROPONENTE DESARROLLARA LOS TRABAJOS
RP-2 — COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS: PERSONAL CLAVE

MANTENIMIENTO

OM-1 - MANTENIMIENTO (FASE II): DESCRIPCION DETALLADA DE COMO EL PROPONENTE
DESARROLLARA LOS TRABAJOS

OM-2 - MANTENIMIENTO (FASE II): PROGRAMA DETALLADO - DESCRIPCION DETALLADA DE LA
PERIODICIDAD DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

OM-3 — MANTENIMIENTO (FASE II): DESCRIPCION DETALLADA DE LOS NIVELES DE DISPONIBILIDAD QUE
SE OFRECEN

OM-4 — MANTENIMIENTO: PERSONAL CLAVE

LISTADO DE REFERENCIAS DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO SIMILARES AL QUE
SERA OBJETO DE LA LINEA 2 DEL METRO, EJECUTADOS EN LOS ULTIMOS 10 ANOS

REQUISITOS DE EXPERIENCIA APLICABLES AL PERSONAL CLAVE
FORMULARIO CVPC (CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE)
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“Servicios de ingenieria de disefio, construccion de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea y
estaciones, suministro e instalacion del sistema integral ferroviario que incluye el material rodante y puesta en
marcha de la Linea 2 del Metro de Panama". ¢
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DE PANAMA
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R-1: FORMULARIO DE PROPUESTA

SECCION 3 DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LA ETAPA DE EVALUACION DE LA
PROPUESTA TECNICA

CRITERIO #1 — FACTIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCION
DEL PROYECTO

FACTOR #1 — PLANIFICACION, ORGANIZACION Y CONDICIONAMIENTO PARA EL INICIO DE LA OBRA
SUB-FACTOR #1 — PLANIFICACION
SUB-FACTOR 2 — ORGANIZACION
SUB-FACTOR #3 — CONDICIONAMIENTO PARA INICIO

FACTOR #2 — PROGRAMACION DE LOS DISENOS

FACTOR# 3 — DESPEJE DE LA VIA DEL METRO Y PREPARATIVOS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS
SUB-FACTOR #1 — PROTECCION O REUBICACION Y RESTITUCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SUB-FACTOR #2 — PREPARATIVOS E IMPLANTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
SUB-FACTOR #3 — MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

FACTOR #4 — EJECUCION DE LAS OBRAS
SUB-FACTOR #1 — METODOS CONSTRUCTIVOS
SUB-FACTOR #2 — PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
SUB-FACTOR #3 — RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y PUESTA EN
MARCHA
SUB-FACTOR #4 — CUENTA DESGLOSADA DE CANTIDADES
SUB-FACTOR #5 - PRODUCCIONES, RENDIMIENTOS O AVANCES CONSIDERADOS EN LA
PROPUESTA ‘

FACTOR #5 — APOYO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

FACTOR #6 — SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
SUB-FACTOR #1 — CRONOGRAMA DEL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS
SUB-FACTOR #2 — PLAN DE PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

FACTOR #7 — ANALISIS DE RIESGO DEL PROPONENTE E IMPACTO SOBRE EL PROGRAMA DE EJECUCION

CRITERIO #2 — ADECUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

FACTOR #1 — DESCRIPCION DEL SGC
SUB-FACTOR #1 — POLITICA DE CALIDAD
SUB-FACTOR #2 — ORGANIZACION
SUB-FACTOR #3 — FUNCIONES
FACTOR #2 — PROCEDIMIENTOS
SUB-FACTOR #1 — LISTADO DE PROCEDIMIENTOS APLICABLES
SUB-FACTOR #2 — DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS CLAVES
FACTOR #3 — RECURSOS
SUB-FACTOR #1 — RECURSOS HUMANOS
SUB-FACTOR #2 — RECURSOS MATERIALES
FACTOR #4 — COORDINACION DE INTERFACES DEL SGC
SUB-FACTOR #1 — ORGANIZACION
SUB-FACTOR #2 — FUNCIONES
SUB-FACTOR #3 — RECURSOS
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Licitacién por Mejor Valor con Evaluacion Separada No. 2014-0-03-0-08-LV-016448

“Servicios de ingenieria de disefio, construccion de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea y FORMULAP (D
. estaciones, suministro e instalacion del sistema integral ferroviario que incluye el matenal rodante y puesta en Q-3
marcha de la Linea 2 del Metro de Panama”. ;

R-1: FORMULARIO DE PROPUESTA ' HOJA 11 DE 13

CRITERIO #3 — NIVEL DE AFECTACION DURANTE LA CONSTRUCCION

FACTOR #1 - AFECTACION AL TRAFICO VEHICULAR Y DE TRANSPORTE PUBLICO

FACTOR #2 — PROTECCION O REUBICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

FACTOR #3 — NECESIDAD DE ADQUISICION Y/O AFECTACION A LA PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA
FACTOR #4 — TRAFICO GENERADO POR LOGISTICA DE CONSTRUCCION

FACTOR #5 - MANTENIMIENTO DE VIAS EXISTENTES AFECTADAS Y EMPLEADAS PARA DESVIO DE
TRAFICO VEHICULAR

CRITERIO #4 — ADECUACION DEL DISENO DE LAS ESTACIONES ELEVADAS

FACTOR #1 — EXPRESION ARQUITECTONICA E INTEGRACION CON EL ENTORNO DE ESTACIONES
ELEVADAS ,
FACTOR #2 — SOLUCION DE CUBIERTAS DE LAS ESTACIONES Y SUS ESTRUCTURAS
SUB-FACTOR #1 — DURABILIDAD
SUB-FACTOR #2 — MANTENIMIENTO
SUB-FACTOR #3 — LIMPIEZA , _
FACTOR #3 — PROTECCION CONTRA LA LLUVIA, VENTILACION E ILUMINACION NATURAL DE ESTACIONES
ELEVADA
- FACTOR # 4 — USO EFICIENTE DE ESPACIOS Y FUNCIONALIDAD OPERATIVA
FACTOR #5 — ACABADOS , J
SUB-FACTOR #1 — CALIDAD DE LOS ACABADOS Y SU FORMA DE INSTALACION | Y] Sentralerta Genergl e Is Republia
SUB-FACTOR #2 — DURABILIDAD EN EL TIEMPO '
SUB-FACTOR #3 — RESISTENCIA AL USO

30 JpL 2015

RICARDO DE LEON HARC!SCML
Jefe do Fiscalizacién

00P0O=T=2Mm<

CRITERIO #5 — CALIDAD DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

FACTOR #1 — PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y ENFOQUE GENERAL

FACTOR #2 — ORGANIZACION Y RECURSOS

FACTOR #3 — CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RUTINAS Y
PROCEDIMIENTOS

FACTOR #4 — CONDICIONES DEL RAM

T
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“Servicios de ingenieria de disefio, construccion de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea
estaciones, suministro e instalacion del sistema integral ferroviario que incluye el material rodante y puesta en

\ 4 marcha de la Linea 2 del Metro de Panama”.
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TABLA REFERENCIAL SOBRE 2: PROPUESTA TECNICA

NUMERO DE CANTIDAD TOTAL DE

FOLIOS

1.1 SUB-SECCION DE REQUISITOS MINIMOS
OBLIGATORIOS DE CARACTER ADMINISTRATIVO 663
LEGAL CAJA #1
1.2 SUB-SECCION DE REQUISITOS MINIMOS
OBLIGATORIOS DE CARACTER FINANCIERO

1.3 SUB-SECCION DE REQUISITOS MINIMOS 8,975
OBLIGATORIOS DE EXPERIENCIA |
' CAJA #2 A
CAJA #5
CAJA #6

Contraloria

G -
Direccion do Fipa. s Republica

¢ Figcalizacion Genera)

30 YL 2005

RICARDO DE LEON MARCISCANG

Jefe de Fiscalizacion

SOBRE 3: PROPUESTA ECONOMICA.

E-1: RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

E-2: DESGLOSE DE PRESUPUESTOS
E-3: DOCUMENTO DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES

E-4: PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, EN ACTIVIDADES Y
SUBACTIVIDADES

EA-1: ANEXO — RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN ACTIVIDADES

EA-5: PROGRAMA DE EROGACIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

EA-6: PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

EA-7: AN!E\LISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO INDIRECTO

EA-8: ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

EA-9:; DETERMINACION DE LA UTILIDAD PROPUESTA
E-10: FORMULARIO DE IMPUESTOS A EXONERAR - BENEFICIOS FISCALES DE LEY No. 109 DE 2013

EO-11: PRECIO DE LA OPCION PARA EL MANTENIMIENTO POR 3 ANOS .
EO-12: FLUJO DE PAGOS POR PARTE DEL ESTADO A LOS ENTES FINANCIEROS - OPCION DE CONTRATO

CON FINANCIAMIENTO INCLUIDO

TABLA REFERENCIAL SOBRE 3: PROPUESTA ECONOMICA

bl SOBRE 3: PROPUESTA ECONOMICA 120
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Licitacion por Mejor Valor con Evaluacion Separada No. 2014-0-03-0-08-LV-016448

"Servicios de ingenieria de disefio, construccién de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea y

' estaciones, suministro e instalacion del sistema integral ferroviario que incluye el material rodante y puesta en
marcha de la Linea 2 del Metro de Panama".

FORMULARIO
R-1

R-1: FORMULARIO DE PROPUESTA HOJA 13 DE 13

Cargo: Director Ejecutivo
Representante Legal
CONSORCIO LINEA 2

Yo, Licdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Publico Primero del Circuito de
Panama, con cédula N® 4-100-1144.

CERTIFICO:
de la indentidad del (los) sujeto(s) que firmo (firmaron)
ento, su(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamad, 1 2 ENE 2[”5

Que dada lace
el presente d

cdo. ROBE
Lcd Notario Publico Prifpero
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Resolucion N° MPSA-72-2015
De 02 de junio de 2015

Por la cual se adjudica el Acto de Licitacion por Mejor Valor con Evaluacion Separada, identificado
con el nimero 2014-0-03-0-08-LV-016448, para los Servicios de ingenieria de diseno, construccion
de las obras civiles, instalaciones auxiliares de linea y estaciones, suministro e instalacion del
sistema integral ferroviario que incluye el material rodante y puesta en marcha de la linea 2 del
Metro de Panama.

EL DIRECTOR GENERAL, del Metro de Panama, S.A.,
en uso de sus facultades legales

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolucion N°86 de 11 de septiembre de 2014, ¢l Ministro de la
Presidencia entidad a la cual se encontraba adscrita la Secretaria del Metro de Panama,
autoriza que se convoque ¢l acto publico mediante el procedimiento de Licitacion por
Mejor Valor con Evaluacion Separada, para contratar los “SERVICIOS DE INGENIERIA
DE DISENO, CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES
AUXILIARES DE LINEA Y ESTACIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DEL
SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO QUE INCLUYE EL MATERIAL
RODANTE Y PUESTA EN MARCHA DE LA LINEA 2 DEL METRO DE
PANAMA”.

Que la Secretaria del Metro de Panamad adscrita al Ministerio de la Presidencia, haciendo uso
de sus facultades legales, debidamente autorizada por el Ministro de la Presidencia, convoca
el acto publico bajo la modalidad de Licitacion por Mejor Valor con Evaluacion Separada,
identificado con el numero 2014-0-03-0-08-LV-016448, publicado en el Sistema
Electronico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra”, desde el dia 15 de septiembre de
2014.

Que el Metro de Panamd, S.A., constituida y existente de conformidad con las leyes de la
Republica de Panama, inscrita en el Registro Publico al Folio No. 155590028, Asiento No.
1, de la Seccion de Mercantil del Registro Publico de Panamad, asume las atribuciones de la
Secretaria del Metro de Panama como Entidad Licitante, a partir del 26 de diciembre de
2014, de la Licitacion por Mejor Valor con Evaluacion Separada No.2014-0-03-0-08-LV-
016448 de acuerdo al articulo 57 de la Ley 109 de 2013.

Que segun el acuerdo décimo del Acta No. 1 de 26 de diciembre de 2014, la Junta Directiva
del Metro de Panama, S.A., autoriza al Director General continuar con el acto publico de la
Licitacion por Mejor Valor con Evaluacion Separada No.2014-0-03-0-08-LV-016448, con
las mismas facultades dadas a través de la Resolucion N°86 de 11 de septiembre de 2014, al
Secretario Ejecutivo del Metro de Panama.

Que el dia 12 de febrero de 2015, contorme a lo indicado en el Pliego de Cargos, el Metro
de Panama, S.A. recibio tres propucstas téenicas y economicas de los siguientes consorcios:
Consorcio UTE PANAMA I, constituido por las empresas Dragados, S.A., Ingenieros
Civiles Asociados, S.A. C.V. y Grana y Montero, S.A.A.; Consorcio Linea 2, constituido
por las empresas Construtora Norberto Odebrecht. S A. y FCC Construccion, S A, vy,
PANAmetro-Consorcio Internacional Metro de Panama L2, constituido por las empresas
China Harbour Engineering Company LTD, China Railway First Group Co, LTD. y
CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, S.A.



E | Direccion de Fischiizacion General
R

5 30 JyL 2015
Resolucion N°MPSA-72- 2015

=
A
RS D[ RICARDO DE §EON MARCISCAN
De 2 de Junto de 2015 o Jefe de Fiscalizacion 9

Que el dia 23 de febrero de 2015 se inicia la evaluacion de las propuestas técnicas por parte
de la Comision Evaluadora y estd entrega su informe el dia 07 de mayo de 2015, después de
concedida una prorroga por parte de la Entidad Licitante. El dia 8 de mayo del afio en curso
se¢ publica el aviso de celebracion de acto piblico de apertura de los sobres de las
propuestas economicas, convocando para el dia 14 de mayo de 2015. El Informe de
Evaluacion de propuesta técnica concluye que los tres (3) proponentes pasan los requisitos
minimos obligatorios establecidos en ¢l Pliego de Cargos y asigna la calificacion para cada uno de
los consorcios de acuerdo al siguiente detalle: Consorcio UTE PANAMA II - 317 puntos;
Consorcio Linea 2 - 396 puntos y PANAmetro-Consorcio Internacional Metro de Panama
L2 - 311 puntos.

Que de acuerdo a lo establecido en el Texto Unico de la Ley 22 de 2006, en el acto publico
de apertura de los sobres de las propuestas economicas se divulgo el precio oficial el cual
fue de MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES
AMERICANOS CON 00/100 (US$1,818,684,957.00).

Que el precio ofertado por el Consorcio UTE PANAMA I, fue por DOS MIL SETENTA
Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CON 01/100 DOLARES
AMERICANOS (US$2,076,125,000.01).

Que el precio ofertado por el Consorcio Linea 2, fue por MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO CON 90/100 DOLARES AMERICANOS (US$1,857,708,728.90).

Que el precio ofertado por PANAmetro-Consorcio Internacional Metro de Panama L2, fue
por MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL
DOLARES AMERICANOS CON 00/100 (US$1,667,800,000.00).

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 21 del articulo 45 del Texto Unico de
la Ley 22 de 2006, la Comision de Verificacion de Precios rindié el informe en ¢l Acto
Publico de apertura de los sobres de las propuestas econdomicas, concluyendo que los tres (3)
proponentes cumplian con los requisitos minimos obligatorios de precio, y senalo las
calificaciones resultantes de las evaluaciones de las propuestas técnicas y econdmicas de
acuerdo al siguiente detalle:

Calificacion de la Calificacion de la
Nombre del Consorcio Propuesta Propuesta Calificacion

Técnica Economica Total
CONSORCIO UTE PANAMA 11 317 420 737
CONSORCIO LINEA 2 396 460 856
PANAmetro CONSORCIO 311 459 770
[NTERN{\C]ONAL METRO DE
PANAMA L2

Que una vez fueron entregados los respectivos informes de evaluacion de propuestas
técnicas y el de verificacion de precio, los mismos fueron publicados en el Sistema
Elcctronico de Contrataciones Pablicas “PanamaCompra™, ¢l dia 14 de mayo de 2015.

Que PANAMetro Consorcio Internacional Metro de Panama L2, en tiempo oportuno solicito
mediante Nota PANAMetro-SMP-010 de 14 de mayo de 2015 acceso al expediente; es decir
a todos los documentos relacionados a la licitacion, solicitud que fue atendida mediante nota
No. MPSA-1122-15 de 15 de mayo de 2015, permitiendo que el equipo de Ingenieros del
Consorcio, asi como los abogados que les representan revisaran la documentacion
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relacionada al acto publico. Igualmente mediante comunicacion PANAMetro-SMP-011 de

18 de mayo de 2015, el citado consorcio solicitd copia de las propuestas presentados por ¢l
Consorcio UTE PANAMA 1II y Consorcio Linea 2, la cual fue atendida por Metro de
Panama, S.A., mediante Nota No. MPSA-1140-15 de 18 de mayo de 2015. Asi mismo, la
empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. C.V. miembro del Consorcio UTE PANAMA
I, el dia 19 de mayo de 2015, solicita copia de los documentos de las propuestas
PANAMetro Consorcio Internacional Metro de Panama L2 y de Consorcio Linea 2, lo cual
fue suministrado por el Metro de Panama S.A.

Que dentro de los tres (3) dias habiles para presentar observaciones PANAMetro Consorcio
Internacional Metro de Panama L2, presentd sus observaciones al Informe Técnico seglin
Nota PANAMetro-SMP-012 de 19 de mayo de 2015, y por medio de apoderado legal,
presento ante la Direccion General de Contrataciones Publicas, formal Accion de Reclamo
contra el Informe de Evaluacion de Propuestas Técnicas y solicita entre otras cosas que s¢
declare nulo el Informe de Evaluacion y se ordene un nuevo informe, accion de reclamo que
fue admitida por la Direccion General de Contrataciones Publicas mediante Resolucion DF-
187-2015 de 21 de mayo de 2015.

Que dentro del término legal, la Direccion General de Contrataciones Publicas, mediante
Resolucion de Fondo No. 208-2015 de 29 de mayo de 2015, resolvid la Accion de Reclamo
presentada por PANAMetro Consorcio Internacional Metro de Panama L2, donde dispuso
confirmar lo actuado por la Entidad Licitante y desestimar las reclamaciones del Consorcio,
tal cual consta en la Resolucion publicada en ¢l Sistema Electronico de Contrataciones
Pablicas “PanamaCompra”.

Que de acuerdo a lo antes expuesto y en cumplimiento del Articulo 45 numeral 22 del texto
Unico de la Ley 22 de 2006, el Consorcio Linea 2 conformado por las empresas Construtora
Norberto Odebrecht, S.A. y FCC Construccion, S.A., se considera la propuesta de mejor
valor con la mayor calificacion de acuerdo con la metodologia de evaluacion descrita en el
pliego de cargos, y la Entidad Licitante debe proceder a adjudicarle mediante resolucion
motivada el acto publico.

Por consiguiente, el Director General del Metro de Panama, S.A., debidamente facultado para
adjudicar, en uso de sus facultades legales y delegadas;

RESUELVE:

ARTICULO 1: ADJUDICAR el acto publico de seleccion de contratista de la Licitacion
por Mejor Valor con Evaluacion Separada N°2014-0-03-0-08-LV-016448, para los
“SERVICIOS DE INGENIERIA DE DISENO, CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
CIVILES, INSTALACIONES AUXILIARES DE LINEA Y ESTACIONES,
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO QUE
INCLUYE EL MATERIAL RODANTE Y PUESTA EN MARCHA DE LA LINEA 2
DEL METRO DE PANAMA?”, al Consorcio Lineca 2, constituido por las empresas
Construtora Norberto Odcbrecht, S.A. y FCC Construccion, S.A., por un monto total de
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 90/100 DOLARES AMERICANOS
(US$1,857,708,728.90), que corresponde a los “SERVICIOS DE INGENIERIA DE
DISENO, CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES
AUXILIARES DE LINEA Y ESTACIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DEL
SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO QUE INCLUYE EL MATERIAL
RODANTE Y PUESTA EN MARCHA DE LA LINEA 2 DEL METRO DE
PANAMA.”

ARTICULO 2: INDICAR que de acuerdo al numeral 4.10 del Capitulo 11 del Pliego de
cargos de la Licitacion por Mejor Valor con Evaluacion Separada N°2014-0-03-0-08-LV-
016448, ¢l Consorcio Linea 2, ofertdo para para la opcion de mantenimiento la suma de



v | Contraloria Genergl de Ia Hepuoiica
E| Direccién dg Fischlizacion General
R
]
F
i . \ 30 J\L 2015

Resolucion N°MPSA-72- 2015 c

De 2 de junio de 2015 B! RICARDO DE LEON MARCISCANO
(o]

Jefe de Fiscalizacién

CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y
OCHO CON 56/100 DOLARES AMERICANOS (US$50,739,088.56) y para la opcion de
financiamiento la suma de DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS DIEZ
MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100  DOLARES AMERICANOS
(US$213,710,408.00). Estas opciones seran de obligatorio cumplimiento del Consorcio
Linea 2, si el Metro de Panama S.A. ejerce las opciones, ya sea total o parcial, la cual seria
incorporada a través del respectivo contrato o mediante una adenda al mismo, de acuerdo a
los términos indicados en ¢l Pliego de Cargos.

ARTICULO 3: ORDENAR la publicacion de la presente Resolucién en el Sistema
Electronico de Contrataciones Publicas “PanamaCompra” y en ¢l tablero de anuncios del
Ministerio de la Presidencia/Metro de Panama, S.A., por un (1) dia habil para efecto de su
notificacion, asi como su incorporacion al respectivo expediente.

ARTICULO 4: ORDENAR la formalizacion del respectivo Contrato, una vez el
Consorcio Linea 2, haya consignado la Fianza de Cumplimiento, para lo cual tendra cinco
(5) dias habiles, contados a partir del dia habil siguiente en que quede cjecutoriada la
presente resolucion de adjudicacion.

ARTICULO 5: En contra de la presente Resolucion, podra interponerse el Recurso de
Impugnacion ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas, dentro de los
cinco (5) dias habiles, contados a partir de la notificacion de la presente Resolucion.

FUNDAMENTO LEGAL: Texto Unico de la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006, Ley 109
de 2013, Decreto Ejecutivo No. 366 de 28 de diciembre de 2006, y el Pliego de Cargos de
la Licitacion por Mejor Valor con Evaluacion Separada N © 2014-0-03-0-08-LV-016448,
Ley 109 de 2013.

NOTIFIQUESE YCUMPLASE.

ROBERTO ROY
Director General
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal del
Metro de Panama, S.A.



